

7.7.2020

הודעת עדכון מס' 3 - מכרז פומבי מס' 5/2020

לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

1. עדכון לכתב הכמויות (מסמך ג'3)

הננו להביא לידיעת המשתתפים כי בקובץ כתב הכמויות (מסמך ג'3), בפרק "מתקני המשחקים" ישנם שלושה סעיפים (מס': 40.7.110 ; 40.7.130 ; 40.7.191) שהמק"טים שנרשמו לגביהם שגויים.

מצ"ב **כנספח א'**, המהווה חלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו, טבלה המתייחסת לשלושת הסעיפים הרלבנטיים וכוללת את מספרי המק"טים המעודכנים.

2. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

7.7.2020

נספח א'

מספר סעיף	תאור סעיף	מק"ט לביטול	מק"ט מעודכן לתמחור	יח'	כמות
40.7.110	מתקן משולב לפעוטות מסוג עץ דאגלאס פיר המתאים להתקנה שטוחה על גג מק"ט VM0044000L, של חברת "גילגל" או ש"ע	j4933	VM0044000L	י'	2
40.7.130	עלה ורד מק"ט L904721200 מסוג עץ דאגלאס פיר המתאים להתקנה שטוחה על גג, של חברת "גילגל" או ש"ע	j4920	904721200L	י'	2
40.7.191	קורת שיווי משקל מק"ט L906100800 מסוג עץ דאגלאס פיר המתאים להתקנה שטוחה על גג, של חברת "גילגל" או ש"ע	לא הופיע מקט	906100800L	י'	1