



2 בספטמבר 2020

הודעת עדכון מספר 2 – מכרז פומבי מספר 7/2020

לביצוע עבודות להקמת שתי חטיבות צעירות ואולם ספורט בחצר בית ספר "ניצנים" בחולון

בעקבות פניות שהתקבלו בחברה בנוגע למכרז דנן, הננו לעדכן את המשתתפים במכרז, כדלקמן:

פניית משתתף	תשובת החברה
סעיף 52.8 בחוזה המכרז: "דמי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של 2% (שני אחוז) מהסכום המאושר הכולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים. היה ומחיר כל הבדיקות, למעט הבדיקות המנויות בסעיף 9.53 להלן, עלה על השיעור של 2%, ישלם הקבלן את ההפרש, וסכום זה יופחת מהחשבון הסופי. אודה להבהרה בנידון לדעתי טעות סופר	עלות הבדיקות אשר תעלה מעבר ל-2% תחול על החברה הכלכלית ולא על הזוכה. זאת מבלי לקחת בחשבון את הבדיקות הכלולות בסעיף 52.9 לחוזה.
מבקשים שוב לבחון את בקשת שליחת תוכניות המכרז בPDF ע"מ היכולת לתמחר ללמוד את הפרויקט. חשוב מאוד	הבקשה מאושרת. התוכניות יועברו ב-PDF.
כתב הכמויות המופיע באתר הינו בקובץ PDF נבקש לקבל את הקובץ Excel, על מנת שנוכל לתת את ההצעה המיטבית	הבקשה נדחית
מפאת לוח זמנים צפוף ועל מנת שנוכל לתת את הצעת המחיר המיטבית, נבקשכם לדחות את תאריך הגשת המכרז.	הבקשה נדחית
המזמין במכרז הנ"ל הינו "החב' הכלכלית" – ההתקשרות הינה בין הקבלן הזוכה לבין המזמין... האם בהגשת חשבונות - תנוכה עמלה או דמי ניהול לטובת המזמין מח-ן מאושר של הקבלן?	לא ינוכו עמלה או דמי ניהול מחשבונות הזוכה

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על כל מציע לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בברכה,
דרור עמית, מהנדס אזרחי
החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ